
Załącznik nr 1  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 
 
A. Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030, 

zwanej dalej Strategią, 
 

B. Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2021–2030, zwanego dalej Programem. 
 

Cel opracowania: 
a) cel merytoryczny: stworzenie narzędzi strategiczno – planistycznych wspierających proces

zarządzania  obszarem  powiatu  lublinieckiego  na  rzecz  rozwoju  turystycznego  z
uwzględnieniem rozwoju ścieżek rowerowych, 

b) cel formalny: stworzenie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, w tym
z  nowej  perspektywy  budżetowej  Unii  Europejskiej  (na  lata  2021–2027)  oraz
wydatkowania  środków  własnych  w  sposób  celowy,  zgodnie  ze  zidentyfikowanymi
priorytetami. 

I. Zakres i wymogi opracowywanych Strategii i Programu: 
1) opracowania  powinny  być  przygotowane  z  uwzględnieniem  dokumentów

strategicznych, planistycznych wyższego szczebla (tzn. wspólnotowych, krajowych i
regionalnych) jeśli dotyczą, w tym w szczególności: 

a) Umowy  Partnerstwa  2021  –  2027  (a  do  czasu  jej  przyjęcia  założeniami  do
Umowy Partnerstwa na lata 2021 – 2027), 

b) Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 
c) Strategii Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025, 
d) Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
e) Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
f) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 
g) Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 
h) założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją

sieci  regionalnych  tras  rowerowych  (w  ujęciu  korytarzowym)  –  uchwała  nr
1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r., 

i) standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej – uchwała nr 
1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r., 

j) programów  operacyjnych  na  szczeblu  krajowym,  ponadregionalnym  i
regionalnym (a do czasu ich opracowania z projektami programów), 

k) wytycznych wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
2) Strategia  i  Program  powinny  uwzględniać  bieżące  aktualizacje  dokumentów

wymienionych  w  pkt  1.  W  przypadku  braku  zatwierdzonych  aktualnych  wersji
dokumentów wymienionych w pkt  1,  należy  uwzględnić  aktualną  wersję  projektu
danego dokumentu, 
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3) Strategia i Program powinny być spójne z lokalnymi dokumentami strategicznymi i
planistycznymi,  właściwymi  dla  9  jednostek  samorządu  terytorialnego  powiatu
lublinieckiego  –  Starostwa  Powiatowego,  Gmin  Boronów,  Ciasna,  Herby,
Kochanowice,  Koszęcin,  Lubliniec,  Pawonków i  Woźniki  -  dalej  JST,  i  powinny
uwzględniać  bieżące  aktualizacje  tych  dokumentów,  jak  również  wskazywać  na
kierunki ich ewentualnych zmian, 

4) Strategia  i  Program  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa, 

5) Wykonawca  winien  przeprowadzić  postępowanie  związane  ze  Strategiczną  Oceną
Oddziaływania  na  Środowisko  (SOOŚ)  wynikające  z  zapisów  ustawy  z  dnia  3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2020, poz. 283), a w przypadku takiej potrzeby opracować również prognozę
oddziaływania na środowisko, 

6) przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  i  opracowanie  raportu  z  przebiegu  i
wyników  konsultacji,  zawierającego  w  szczególności  ustosunkowanie  się  do
zgłoszonych uwag. Konsultacje, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych,
powinny  być  prowadzone  w  terminach  i  formach  dogodnych  dla  podmiotów
zainteresowanych ich tematem, 

7) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawnej  i  terminowej  realizacji  działań  oraz
współpracy  z  Zamawiającym,  pozostawania  w stałym kontakcie  z  Zamawiającym
(wyznaczenia  osób  do  kontaktów  roboczych,  kontakt  telefoniczny  i  e-mail),
informowania o stanie prac,  pojawiających się problemach i  innych zagadnieniach
istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia, 

8) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
Wykonawca  będzie  wykonywać  pracę  poza  siedzibą  Zamawiającego  z
wykorzystaniem  własnych  zasobów  osobowych,  sprzętowych  i  materiałowych.
Kwota  wynagrodzenia  Wykonawcy  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  ponoszone
przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, tj. w szczególności
wszystkie koszty dostawy, zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, wymagane prawem podatki i opłaty i wszystkie inne zobowiązania, bez
których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, 

9) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot zamówienia, nie naruszy praw
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia, w stanie wolnym od
obciążeń prawami osób trzecich, 

10) z  chwilą  dokonania  odbioru  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  przeniesie
nieodpłatnie  na  Zamawiającego  i  pozostałe  JST  prawo  własności  egzemplarzy  i
innych  nośników,  na  których  utrwalono  utwór  oraz  całość  autorskich  praw
majątkowych  do  utworu,  jak  również  wyłączne  prawo  do  rozporządzania  i
korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia
Umowy bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania. 

II. Sugerowany zakres prac związany z opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 r. powinien obejmować m.in.:
1) wprowadzenie  (zawierające  m.in.  uzasadnienie  i  zakres  opracowania,  metodykę

opracowania), 
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2) diagnozę (w treści strategii należy zamieścić jedynie wnioski z diagnozy): 
a) uwarunkowania formalno – prawne Strategii, 
b) uwarunkowania rozwoju turystyki na terenie powiatu lublinieckiego, 
c) charakterystykę  i  diagnozę  obecnego  stanu  turystyki  na  terenie  powiatu

lublinieckiego,  infrastrukturę  turystyczną  i  zagospodarowania  przestrzennego
(analiza  SWOT).  Diagnoza  powinna  uwzględniać  również  sferę  kulturową
(rozumianą, jako ochronę dziedzictwa kulturowego) oraz sferę przyrody i ochrony
środowiska  (w  tym  analizę  systemów  obszarów  chronionych).  W  ramach
diagnozy Wykonawca zobowiązany jest do:  

- oceny walorów i atrakcji turystycznych, 
- wykonania spisu infrastruktury turystycznej z podziałem na obiekty zabytkowe,

przyrodnicze,  rozrywkowe,  sportowe,  bazę  noclegową,  gastronomiczną,
dostępność transportową i komunikacyjną, 

- przeprowadzenia segmentacji rynku turystycznego, 
d) zgodność  z  dokumentami  strategicznymi  wyższego  szczebla  (krajowego,

regionalnego, lokalnego) i wspólnotowymi dokumentami programowymi, 
e) opracowanie wniosków z diagnozy, 

3) Misję i wizję rozwoju turystycznego, 
4) obszary  strategiczne,  cele  priorytetowe,  szczegółowe  i  kierunki  działań  dla

poszczególnych JST obejmujące w szczególności: 
a) kompleksowy rozwój infrastruktury turystycznej, 
b) rozwój produktów turystycznych uwzględniający potencjał JST,  
c) promocję produktów turystycznych, 
d) system informacji turystycznej, 

5) prognozę finansowania Strategii w latach 2021-2030 r. (ze wskazaniem zewnętrznych
źródeł finansowania Strategii), 

6) wdrażanie  Strategii  -  instrumenty  wdrażania  Strategii  (w  tym:  opracowanie
wytycznych  dla  innych  dokumentów  strategicznych  i  planistycznych  oraz
programów), 

7) monitoring  –  opracowanie  zestawu  wskaźników  oceniających  postępy  realizacji  
zakładanych celów oraz ewaluację Strategii, a także opracowanie zakresu działań i  
kompetencji  poszczególnych  uczestników procedury  związanej  z  monitoringiem i  
ewaluacją Strategii, 

8) wytyczne wdrożeniowe. 
Podane powyżej opisy etapów mają charakter przykładowy. Wykonawca zobowiązany
jest do dostosowania ich do krajowych, wspólnotowych przepisów oraz wytycznych. 

III. Sugerowany  zakres  prac  związany  z  opracowaniem  Programu  Rozwoju  Ścieżek
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030 r. powinien
obejmować m.in.: 
1) wprowadzenie  (zawierające  m.in.  uzasadnienie  i  zakres  opracowania,  metodykę

opracowania), 
2) diagnozę  stanu  systemu  rowerowego  w  poszczególnych  JST  (w  treści  Programu

należy zamieścić jedynie wnioski z diagnozy), w tym w szczególności: 
a) uwarunkowania formalno – prawne Programu, 

3
 



b) inwentaryzację  istniejących  tras  rowerowych  z  podziałem  na  funkcje:
komunikacyjną  i  turystyczną  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  podstawie
danych przekazanych przez JST, 

c) identyfikację potencjalnych generatorów ruchu rowerowego, 
d) identyfikację potrzeb w zakresie realizacji systemu „Bike&Ride” oraz parkingów

rowerowych, 
e) identyfikację istniejącego i prognozowanego ruchu rowerowego na terenie JST, 
f) implementację przebiegu korytarzy głównych tras rowerowych w granicach JST, 
g) analizę SWOT systemu rowerowego, 
h) opracowanie wniosków z diagnozy, 

3) wizję rozwoju ścieżek rowerowych: 
a) obszary  strategiczne,  cele  priorytetowe,  szczegółowe  i  kierunki  działań  dla

poszczególnych JST obejmujące w szczególności: 
- kompleksowy rozwój infrastruktury rowerowej na terenie JST z uwzględnieniem

korytarzy  głównych tras  rowerowych oraz integracji  z  układem zewnętrznym
tras rowerowych, 

- rozwój produktów związanych z ruchem rowerowym, 
- wytyczne dla działań edukacyjnych oraz promocję ruchu rowerowego, 
- system informacji rowerowej, 
- plan działań przedsięwzięć rowerowych, 

b) prognozę  finansowania  Programu  w  latach  2021-2030  r.  (ze  wskazaniem
zewnętrznych źródeł finansowania Programu), 

c) wdrażanie  Programu  -  instrumenty  wdrażania  Programu (w tym:  opracowanie
wytycznych  dla  innych  dokumentów  strategicznych  i  planistycznych  oraz
programów), 

d) monitoring -  opracowanie zestawu wskaźników oceniających postępy realizacji
zakładanych  celów  oraz  ewaluację  Programu,  a  także  opracowanie  zakresu
działań  i  kompetencji  poszczególnych  uczestników  procedury  związanej  z
monitoringiem i ewaluacją Programu, 

e) wytyczne wdrożeniowe.

Podane powyżej opisy etapów mają charakter przykładowy. Wykonawca zobowiązany
jest do dostosowania ich do krajowych, wspólnotowych przepisów oraz wytycznych. 

IV. Czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca: 
1) rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem Strategii i Programu nastąpi z dniem

zawarcia  umowy.  Wykonawca  w  ciągu  7  dni  od  zawarcia  umowy  przedstawi
Zamawiającemu  dokładny harmonogram prac  z  uwzględnieniem etapów realizacji
opracowania  Strategii  i  Programu,  ze  wskazaniem zadań realizowanych  w trakcie
wykonywania  opracowania  oraz  warsztatów  i  spotkań  konsultacyjnych  z
przedstawicielami JST i interesariuszami, 

2) opracowanie  diagnozy  strategicznej,  przeprowadzenie  analiz.  Dane  niezbędne  do
wykonania  opracowania  i  przeprowadzenia  analiz  Wykonawca  jest  zobowiązany
zebrać  we  własnym  zakresie.  Analiza  danych  liczbowych  powinna  obejmować
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również formę tabelaryczną i graficzną (wykresy, diagramy, mapy, itp.).  Diagnoza
powinna zawierać źródła danych, 

3) badania diagnostyczne obejmować będą: 
a) analizę mikro i makrootoczenia, 
b) analizę na bazie danych GUS oraz udostępnionych przez Zamawiającego, 
c) badania  społeczne  przeprowadzone  na  grupach  interesariuszy.  Wykonawca

powinien  zapewnić  szeroką  reprezentację  interesariuszy  w  procesie
opracowywania  Strategii  i  Programu,  w  tym  w  szczególności  takich  jak:
mieszkańcy powiatu lublinieckiego,  władze lokalne JST, przedstawiciele  władz
lokalnych sąsiadujących z JST, zarządcy dróg, w pasie których planowany jest
przebieg  ścieżek,  instytucje  otoczenia  biznesu  turystycznego  i  organizacje
zrzeszające  przedsiębiorców  związanych  z  branżą  turystyczną,  organizacje
pozarządowe z obszaru JST, podmioty reprezentujące seniorów, młodzież, osoby
z niepełnosprawnością.  

Przykładowe,  potencjalne  formy  komunikacji  z  interesariuszami:  organizacja
warsztatów i spotkań roboczych, ankietyzacja,  bezpośrednie wywiady, platforma
internetowa, komunikaty zamieszczane okresowo w mediach społecznościowych,
na stronach JST, 

d) Wykonawca  opracuje  ankietę  uwarunkowań  wewnętrznych  i  zewnętrznych
oddziałujących  na funkcjonowanie  JST w zakresie  turystyki  i  rozwoju  ścieżek
rowerowych,  która  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  zostanie
zamieszczona na stronach internetowych JST. JST założą skrzynki mailowe do
konsultacji społecznych na swoich stronach internetowych Urzędu. Na utworzone
adresy  osoby  zainteresowane  będą  mogły  przesyłać  wypełnione  ankiety.  JST
ustawią automatyczne przekierowanie przychodzących na te adresy wiadomości
oraz wypełnione ankiety, na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, 

e) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  co  najmniej  9  warsztatów
(sesji  strategicznych),  po 1 warsztacie  w miejscach wskazanych przez każdą z
JST, i odpowiada za ich organizację, zaproszenia, przygotowanie merytoryczne do
poprowadzenia  warsztatów oraz ich moderowanie.  Po zakończeniu  warsztatów
Wykonawca  sporządzi  raport  z  ich  przebiegu.  Celem  warsztatów  jest
zweryfikowanie najistotniejszych kwestii związanych z opracowaniem Strategii i
Programu, 

f) w terminie do 14 dni roboczych od opracowania projektu diagnozy, Zamawiający
przekaże Wykonawcy pisemne uwagi, zastrzeżenia i wnioski, które w przeciągu 5
dni  powinny  być  wpisane  do  diagnozy.  Po zaakceptowaniu  ostatecznej  wersji
diagnozy Wykonawca przygotuje prezentację dokumentu w formacie Microsoft
Power Point, 20-25 slajdów, która będzie wykorzystywana przez JST. Wnioski z
diagnozy zostaną zamieszczone w Strategii i w Programie, 

4)  przeprowadzenie konsultacji społecznych Strategii i Programu: 
a) opracowanie, zaakceptowanych przez Zamawiającego, wstępnych wersji Strategii

i  Programu  (papierowej  i  elektronicznej).  Ostateczna  struktura  dokumentów  
będzie wypracowana w ramach współpracy Wykonawcy i JST, z uwzględnieniem
efektów konsultacji społecznych. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za  
redakcję techniczną i merytoryczną całego dokumentu. Po zaakceptowaniu przez
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Zamawiającego  wstępnych  wersji  Strategii  i  Programu  Wykonawca  przygotuje
prezentację  dokumentu w formacie Microsoft  Power Point,  20-25 slajdów, która
będzie wykorzystywana przez JST, 

b) projekty Strategii i Programu zostaną wyłożone na okres 14 dni w siedzibach JST
oraz  umieszczone  na  ich  stronach  internetowych.  W  tym  terminie  każdy
zainteresowany  będzie  mógł  składać  swoje  uwagi  do  projektów.  JST  założą
skrzynki mailowe do konsultacji społecznych na stronach internetowych JST. Na
utworzone  adresy  osoby  zainteresowane  będą  mogły  przesyłać  swoje  uwagi  i
spostrzeżenia  dotyczące  projektów.  JST  ustawią  automatyczne  przekierowanie
przychodzących na ten adres wiadomości,  na wskazany przez Wykonawcę adres
mailowy, 

c) zaprezentowana powyżej koncepcja metodologiczna może zostać rozszerzona przez
Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym, w celu zapewnienia optymalnych
wyników konsultacji społecznych, 

d) Wykonawca  jest  zobligowany  prowadzić  rejestr  wniosków  i  propozycji,  które
wpłynęły w wyniku prowadzonych konsultacji społecznych. Rejestr ten powinien
zawierać, co najmniej: treść wniosku, informację od kogo wpłynęła oraz propozycję
uwzględnienia  lub  odrzucenia  wniosku  wraz  z  uzasadnieniem  takiego
rozstrzygnięcia, 

e) opracowanie  raportów  z  kluczowych  etapów  prac  nad  dokumentem,  w
szczególności z konsultacji społecznych, 

5) opracowanie ostatecznych wersji Strategii i Programu: 
a) po  przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych  wstępne  projekty  powinny  zostać

uzupełnione o zaakceptowane przez Zamawiającego uwagi zainteresowanych stron.
Ostateczne wersje zostaną przedstawione Zamawiającemu, celem akceptacji. 
Wykonawca  przygotuje  prezentację  dokumentów  w  formacie  Microsoft  Power
Point, 15-20 slajdów, 

b) przedstawienie  organom  uchwałodawczym  JST  ostatecznych  wersji  Strategii  i
Programu. Przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w posiedzeniach komisji rad
JST  oraz  w  sesjach  rad  JST,  na  której  będzie  głosowane  przyjęcie  Strategii  i
Programu.  Zadaniem  przedstawiciela  Wykonawcy  będzie  przeprowadzenie
prezentacji opracowań oraz przedstawienie korzyści związanych z ich przyjęciem, 

6) skład i wydruk dokumentów: 
a) Strategia oraz Program winny być przygotowane w formie książkowej, w formacie

nie mniejszym niż B-5, a każde z tych opracowań powinno zawierać nie mniej niż
50 stron (parametry każdego z opracowań: 45 sztuk, papier offset, okładka: 200 g/
m2, folia, lakier wybiórczy, środki: 80 g/m2), 

b) dodatkowo Wykonawca opracuje prezentację multimedialną o minimalnej ilości 30
sztuk slajdów na 9 sztukach nośników elektronicznych oddzielnie  dla Strategii  i
Programu.  

Wyżej wymienione opracowania powinny być przejrzyste, bogato ilustrowane, w tym
zawierać materiał zdjęciowy kolorowy, schematy, tabele, wykresy, ankiety, plany, itp.
Na  przekazanych  opracowaniach  Wykonawca  nie  może  umieszczać  swoich  i/lub
podwykonawców znaków i logotypów firmowych. 
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Strategia  i  Program powinny  zawierać  mapy  odpowiednio:  atrakcji  turystycznych  i
przebiegu  ścieżek  rowerowych  istniejących,  jak  również  przewidywanych  do
przebudowy i budowy. Mapy powinny być wykonane dla całego powiatu w skali  
1:25 000 w formacie (pdf) oraz dla każdej z gmin powiatu w skali 1:10 000 w formacie
(pdf). Mapy powinny stanowić załącznik do Strategii i Programu. Niezależnie od tego
mapy  ścieżek  rowerowych,  stanowiące  załącznik  do  Programu,  powinny  być
przygotowane,  jako  warstwy  wektorowe w formacie  „shp”  (układ  odniesienia  2000
strefa 6) zarówno dla powiatu jak i dla poszczególnych gmin objętych opracowaniem.
Zamawiający udostępni Wykonawcy logotypy JST, które muszą być zamieszczone w
Strategii i Programie. 
Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszystkie opracowane dokumenty, zarówno w
formie papierowej, jak i elektronicznej (również w wersji edytowalnej).  

7
 


